

3.1.1 Комісії за проектування: 113 980 000,00 CNY, що є всіма витратами та витратами, понесеними за цим контрактом у зв'язку з детальним дизайном, включаючи базові плати за дизайн, нестандартні плати за дизайн, підготовка плати за креслення секцій труб, плата за підготовку креслення для завершення, плата за послуги на місці для персоналу проектувальників, плата за послуги з технічних закупівель тощо. Проектні збори є фіксованими та твердими без коригування.

3.1.2 Винагорода керівництву: 331 330 000,00 CNY, що є витратами на виконання наступних статей, як цього вимагає цей контракт, включаючи управління HSE проекту, управління якістю, контроль витрат, контроль графіка, управління документами.

VIII. Зміст будівництва та термін будівництва

19 комплектів обладнання, а також супровід зберігання та транспортування нафтопродуктів, комунальні та допоміжні споруди повинні бути нещодавно побудовані. Деталі наведені нижче: 12 мільйонів тонн / рік атмосферно-вакуумна дистиляційна установка, 2,3 мільйона тонн / рік легкого видобутку вуглеводнів, 3,4 мільйона тонн / рік каталітичного крекінгу, 1,6 мільйона тонн / рік коксованого агрегату, 750 000 тонн / рік газовиділення одиниця, блок переробки продукції, 130 000 тонн / рік МТБЕ одиниця, 380 000 тонн / рік одиниця відновлення сірки, 200 000 тонн / рік поліпропіленовий агрегат, 2,6 мільйона тонн / рік гідрокрекінг воскової олії, 3,3 мільйона тонн / рік гідрогенізація залишків, 3,75 мільйона тонн / рік гідрогенізація дизельної рідини, 1,4 млн. т / рік одиниця гідрогенізації гасу, 1,6 млн. т / рік селективне гідрогенізація каталітичного бензину, 600 000 т / рік ізомеризаційна установка, 2 млн. тонн / рік безперервного риформінгу, 850 000 т / рік видобування ароматики одиниця, 140 000 Нм³/ год одиниці виробництва водню, 100 000 Нм³/ год PSA. 12 мільйонів тонн / рік масштаб переробки сирової нафти може бути сформований після його завершення.

Проект повинен бути офіційно запущений і побудований 5 вересня 2012; проміжна передача кожного підрозділу буде здійснена у квітні 2014 року, введення в експлуатацію агрегатів розпочинається послідовно з квітня, блоки будуть повністю завершені в липні, і буде виготовлена кваліфікована продукція.